
安庆合力车桥有限公司工业车辆车桥智能制造基地一期工

程 10kV 开闭所、变配电室电力工程



回复：招标文件《详细评审标准表》中“项目经理业绩”已载明

评分标准具体要求，请自行判断。

3.因近期铜价和油价持续走高，高低压柜、变压器、电缆价格均

受影响，目前主材询价约高于控制价 10%至 15%，项目总体成本已经超

出控制价，本项目评标办法中投标报价最低降幅为 8%，结合以上原因，

为确保招投标工作顺利实施，恳请重新核准并合理调整本项目控制价

为感。

回复：本项目控制价不进行调整。

以上澄清公告内容是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等

法律效力。如澄清公告内容与招标文件存在描述不一致，以澄清公告

内容为准。
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